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STOLARKA OKIENNA 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu 

oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych 

przedmiotem zamówienia. 

1. NNRNKB 

202  

1134-

01 

Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-

rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 

2.5m2 - okna o wym. 3001x290cm. 

„Ciepły montaż” - ekologiczny sposób uszczelniania i 

izolacji, ograniczający straty ciepła z budynku. W tym 

montażu okno montowane jest w warstwie ocieplenia 

poza murem budynku, osadzone na kotwach zewn., 

szczeliny zostaną zabezpieczone taśmą rozpężną 

dostosowaną do wielkości otworów. Termoizolacja 

zostanie dodatkowo zabezpieczana od strony 

zewnętrznej foliami wodoodpornymi i 

paroprzepuszczalnymi oraz od strony wewnętrznej 

foliami paroizolacyjnymi. 

 

 

m2 8.7 

   RAZEM 8.7 

2. Kalkulacja 

własna 

Zakup okna - profil z PCV biały co najmniej 3 
szybowe ze współczynnikiem przenikania ciepła 
1,1 Uw, z okuciem obwiedniowym z mikro 

rozszczelnieniem o wymiarach 300 x 290 cm 

Szt. 1 

   RAZEM 1 
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3. KNR 4-01 

0108-14 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 

rozbieranych konstrukcji gruzo-i żużlobetonowych na 

odległość do 1 km 

<gruz z demontażu> <poz.1> *0.03 

m3 0.261 

   RAZEM 0.261 

4. KNR 4-01 

0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z 

rozbieranych konstrukcji – za każdy następny 1 km 

Krotność = km 

< z poz. poprzedniej> <poz.3> 

m3 0.261 

   RAZEM 0.261 

5. Kalkulacja 

własna 

Koszt utylizacji (składowania) gruzu (beton, stary klej) 

koszty składowania gruzu na wysypie 

<z poz. poprzedniej> <poz.4> 

m3 0.261 

   RAZEM 0.261 

6. Kalkulacja 

własna 

Utylizacja okna 

 

Szt. 1 

   RAZEM 1 

 

 

 

PODŁOGA 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu 

oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

1 KNR 4-01 

0818-05 

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 172,7 

   RAZEM 172.7 

2 KNR AT-23 

0101-01 

Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie. 

Krotność = 0,6 

m2 172,7 
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<po rozbiórce wykładzin -zeszlifowanie kleju> <poz.1> 

   RAZEM 172.7 

3 KNR AT-23 

0101-01 

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - 

oczyszczenie i zmycie podłoża 

<poz.1> 

m2 172,7 

   RAZEM 172.7 

4. NNRNKB 

202/1134/1  

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, pod zaprawę 

samopoziomującą 

 

m2 172.7 

   RAZEM 172.7 

5. NNRNKB 

202/1130/1  

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, 

grubość 5˙mm 

m2  

   RAZEM 172.7 

6. KNR 4-01 

0108-14 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

gruzo-i żużlobetonowych na odległość do 1 km 

<gruz z szlifowania> <poz.1> *0,002*1,4 

m3 0,48 

   RAZEM 0.48 

7. KNR 4-01 

0108-16 

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 

– za każdy następny 1 km 

Krotność = km 

< z poz. poprzedniej> <poz.4> 

m3 0,48 

   RAZEM 0.48 

8. Kalkulacja 

własna 

Koszt utylizacji (składowania) gruzu (beton, stary klej) koszty składowania 

gruzu na wysypie 

<z poz. poprzedniej> <poz.5> 

m3 0,48 

   RAZEM 0.48 

9. KNR 4-01 

0108-09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odległość do 1 km 

<poz.1> *0,003*1,4 

m3 0,73 
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   RAZEM 0.73 

10. KNR 4-01 

0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy 

następny 1 km - do miejsca utylizacji. 

Krotność = km 

<poz.7> 

m3 0,73 

   RAZEM 0.73 

11. Kalkulacja 

własna 

Koszt utylizacji starej wykładziny koszt składowania (utylizacji) wykładziny 

pcw, papy, styropianu.itp. 

<z poz. poprzedniej> (poz.8) 

m3 0,73 

   RAZEM 0.73 

12. KNR 2-02 

1112-05 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 

rulonowe z wywinięciem na ściany 10 cm.  

<poz.1> 

m2 172,7 

   RAZEM 172.7 

13. KNR-W 2-

02 

1123-04 

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin 

rulonowych.  

<poz.10> 

m2 172,7 

   RAZEM 172.7 

 

PODLOGA GLAZURA 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu 

oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

1. KNR 4-01  

0811-07 

Rozebranie posadzki z płytek m2 33,9 

   RAZEM 33.9 

2. KNR 4-01  

0211-01 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 

<poz.1> 

m2 33,9 

   RAZEM 33.9 
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3. KNR 4-01 

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

<poz.1> *0,02 

m3 0,68 

   RAZEM 0.68 

4. KNR 4-01 

0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - 

za każdy następny 1 km 

Krotność = km 

<poz.1> *0,02 

m3 0,68 

   RAZEM 0.68 

5. NNRNKB 

202  

1130-02 

Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 

mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2.  

m2 33,9 

   RAZEM 33.9 

6. KNR 2-02  

1118-01 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie 

podłoża 

<poz.1> 

m2 33,9 

   RAZEM 33.9 

7. ZKNR C 

2/302/4 

 

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41, powierzchnie 

poziome bardzo nasiąkliwe 

m2 33,9 

   RAZEM 33,9 

8. ZKNR C 

2/308/5 

 

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierzchni 

poziomej przeciw zawilgoceniu  

m2 33,9 

   RAZEM 33.9 

9. KNR 2-02  

1118-09 

Posadzki z płytek gres 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną.  

 

m2 33,9 

   RAZEM 33.9 
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10. KNR 2-02  

1120-04 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 

układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża 

m 24,4 

   RAZEM 24.4 

11. KNR 2-02  

1120-06 

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm 

układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną.  

<poz.8> 

m 24,4 

   RAZEM 24.4 

 

POSTAWIENIE ŚCINEK DZIAŁOWYCH G-K 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu 

oraz stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych 

przedmiotem zamówienia 

 

1. KNR-W 2-

02 2003-02 

 

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych 

pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 

 

m2 11 

   RAZEM 11 

 

 

ŚCIANA (farba) 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia 

1 KNR 4-01  

0711-03 

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-

wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i 

pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 

5% 

m2 23,3 

   RAZEM 23.3 

2 NNRNKB 

202  

Gruntowanie podłoży preparatami. <poz.1> m2 23,3 
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1134-02 

   RAZEM 23.3 

3 KNR 2-02  

0815-04 

Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 

<poz.1> 

m2 23,3 

   RAZEM 23.3 

4 NNRNKB 

202  

1134-02 

Gruntowanie podłoży preparatami. powierzchnie pionowe ścian przed 

malowaniem.  

m2 465,9 

   RAZEM 465.9 

5 KNR 2-02  

1505-03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych- 

podłoży gipsowych.   

m2 465,9 

   RAZEM 465.9 

6 KNR-W 4-

01  

1216-01 

Zabezpieczenie podłóg folią m2 194,6 

   RAZEM 194.6 

7 KNR 4-01  

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

<poz.1>*0,03 

m3 0,7 

   RAZEM 0.7 

8 KNR 4-01  

0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 

każdy następny 1 km 

Krotność = km 

m3 0,7 

   RAZEM 0.7 

 

ŚCIANA (płytka) 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 
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1. KNR 4-04  

0504/03 

Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych (2,2 + 2,7 + 3 + 25,9 + 

16,3 + 20,7 + 28,3) 

m2 99,1 

   RAZEM 99.1 

2. KNR 4-01  

0211-01 

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach 

<poz.1> 

m2 99,1 

   RAZEM 99.1 

3. KNR 4-01 

0108-11 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

odległość do 1 km 

<poz.1> *0,02 

m3 1,98 

   RAZEM 1.98 

4. KNR 4-01 

0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 

każdy następny 1 km 

Krotność = km 

<poz.1>*0,02 

m3 1,98 

   RAZEM 1.98 

5. ZKNR C 

2/302/4 

 

Gruntowanie podłoża przy użyciu emulsji bitumicznej CP 41, powierzchnie 

pionowe bardzo nasiąkliwe 

m2 99.1 

   RAZEM 99.1 

6. ZKNR C 

2/308/3 

 

Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej CR 65, na 

powierchni pionowej, przeciw przesączaniu wody 

m2 99.1 

   RAZEM 99.1 

7. KNR 2-02  

0829-01 

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 99,1 

   RAZEM 99.1 

8. KNR 2-02  

0829-04 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach wiekszych niż 15cm x 15cm na klej 

metodą zwykłą (2,2 + 2,7 + 3 + 25,9 + 16,3 + 20,7 + 28,3 ) 

m2 99,1 



 

 
Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” realizowany jest przez ARNICA Adam Olszewski ii Wspólnik Sp. J. w terminie 01.10.2021 – 30.09.2023. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

   RAZEM 99.1 

 

 

 

SUFIT (FARBA) 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

 

1 NNRNKB 

202  

1134-01 

Gruntowanie podłoży preparatami. 

 

m2 49,5 

   RAZEM 49.5 

2 KNR 2-02  

1505-03 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 

podłoży gipsowych  

m2 49,5 

   RAZEM  

3 KNR-W 4-

01  

1216-01 

Zabezpieczenie podłóg folią m2 53,5 

   RAZEM 53.95 

 

SUFIT (PODWIESZANY) 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia.) 

 

1 KNR AT-43  

0213-01 

Sufit podwieszany kasetonowy - demontaż m2 144,4 

   RAZEM 144.4 
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2 KNR W 2-

022702-01 

Sufit podwieszany - montaż m2 144,4 

   RAZEM 144.4 

 

 

STOLARKA DRZWIOWA - WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH  

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia 

1. KNR 4-01 

0354-04 

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <drzwi 

0,90*2.08 > 

szt. 14 

   RAZEM 14 

2.   
KNR 4-01 

0355-03 

analogia 

Demontaż skrzydeł drzwiowych. 

 

szt. 14 

   RAZEM 14 

3 KNR 4-01 

0708-03 

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy 
cementowo - wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 
 

m 74.2 

   RAZEM 74.2 

4. KNR 0-19 

1023-12 

Montaż drzwi z obróbką obsadzenia Analogia- montaż drzwi (ościeżnica 
+ skrzydło) wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą regulowaną o wym. 

minimalnych w świetle ościeżnicy 90*208 cm. 
W materiałach uwzględnić: 

• kotwy stalowe  
• pianka poliuretanowa  
• silikon 

• gips  

• szpachlowy  

m2 30.97 
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<drzwi – wymiary zewn.> 1.06*2.08*14 

   RAZEM 30.97 

5. analogia Materiał do poz. poprzedniej dostawa i montaż drzwi 
jednoskrzydłowych, pełnych, wewnętrznych, kompletnych. 
W materiałach. 

drzwi wewnętrzne drewniane wypełnienie płyta wiórowa (HDF), 

drzwi w wersji przylgowej, 

rama licująca, 

kolor - biały mat - do uzgodnienia z Zamawiającym (podanie minimum 3 

odcieni przez Wykonawcę), 

obrzeże sklejka, 

drzwi z elektro zaczepem rewersyjnym 12 volt zamek magnetyczny (z 

ryflowaniem pod zamek magnetyczny) - (do uzgodnienia z Zamawiającym 

ościeżnice, 

ukryte zawiasy w ościeżnicy, 

wymiary drzwi 90 szer/ 208 wys., 

klamka z szyldem kwadratowym w kolorze chromu 

wszystkie drzwi do pomieszczeń bez okien muszą zawierać otwory 

wentylacyjne/ chromowane na dole drzwi  

skrzydła otwierane na zewnątrz/ wewnątrz pomieszczenia (do uzgodnienia 

z Zamawiającym) 

szt 14 

   RAZEM 14 

6. NNRNKB 

202 1134-02 

Gruntowanie podłoży przed położeniem gładzi gipsowej 

<na zamurowaniach> 

m2 

m2 

 

5,60 
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<ościeża drzwiowe>  m2 29,68 

   RAZEM 35,28 

7. NNRNKB 

202 2021-04 

Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm 

na podłożu z płyt gipsowych 

<ościeża drzwiowe> (2,10+1,10+2,10) *14*0,40 

m2 29.68 

   RAZEM 29.68 

8. KNR-W 4-01 

1216-01 
 

z dwóch stron 

drzwi 

Zabezpieczenia folią i usunięcie folii - podłogi.  

Folia poliet. bud. osłonowa, gr.0,06-0,10mm taśma klejaca 

(2,00*2,50)*14*2 

m2 

 

140.00 

   RAZEM 140.00 

9. KNR 4-01 

0108-09 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na 

odległość do 1 km 

<poz.1> *0,09*1,4  

m3 1.18 

   RAZEM 1.18 

10. KNR 4-01 

0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za 

każdy następny 1 km Krotność = 5 (poz.9) 

m3 6.48 

   RAZEM 6.48 

 
 

 

OŚWIETLENIE 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

 

1. KNR 4-03 

1134-01 

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub 

metalowym,  

Szt. 10 
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   RAZEM 10 

2.  Kalkulacja 

własna 

Zakup opraw oświetleniowych LED do montażu w sufitach podwieszanych- 

rodzaj i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym 

Szt. 10 

   RAZEM 10 

3 KNR-W 5-

08 0512-02 

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych Szt. 10 

 

 

  RAZEM 10 

 

 

ELEKTRYKA 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

 

1. KNR-W 4- 

03 1122-0 

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych  

 

Szt. 25 

   RAZEM       25 

2. KNR-W 4- 

03 1124-01 

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych,  

 

Szt.       25 

   RAZEM       25 

3. KNR 4-03 

1116-03 

 

Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub 

betonowego  

 

m      126 

   RAZEM       136 

4. KNNR 5 

0308-02 

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 

2- biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2 w ramce podwojnej,  - zakup i 

montaż 

Szt.       50 



 

 
Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” realizowany jest przez ARNICA Adam Olszewski ii Wspólnik Sp. J. w terminie 01.10.2021 – 30.09.2023. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

 

   RAZEM 50 

5. KNNR 5 

0308-02 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 

2- biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 16 A i 

przekroju przewodów do 2.5 mm2 w ramce pojedynczej, - zakup i 

montaż 

Szt. 15 

   RAZEM 15 

6. KNNR 5 

0306-02 

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce 

instalacyjnej, - zakup i montaż 

 

Szt. 25 

   RAZEM 25 

7. KNR 5-08 

0812-03 

 

Podłączenie przewodów w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce 

(przekrój żył do 6 mm2) 

 

m 140 

   RAZEM 140 

8. KNNR 5 

0405-08 

 

Stworzenie rozdzielni eklektycznej zgodnie z wymogami kpl 1 

   RAZEM 1 

9. 
KNR 4-03 

Instalacja niskoprądowa 12V podtynkowa mb 300 

   RAZEM 300 

10. KNNR 5 

1304-01 

 

Badania i pomiary instalacji uziemiającej  

 

Szt. 2 

   RAZEM 2 
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11. 
KNR 403  

 

Badania i pomiary instalacji elektrycznej (pierwszy pomiar)  

 

Pomiar 1 

   RAZEM 1 

12. 
KNR 403  

 

Badania i pomiary instalacji elektrycznej (kolejne pomiary)  
 

Pomiar 5 

   RAZEM 5 

 

 

 

WENTYLACJA 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz 

stanu faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem 

zamówienia. 

1. KNR 2-17 

0122-02 

Przewody wentylacyjne rury fi 75 z izolacją i mocowaniem  M2 300 

   RAZEM 300 

2. KNR 4-03 

1018-02-020 

Wycięcie otworów w płytach sufitów podwieszonych i obsadzenie 

w nich anemostatów nawiewno - wywiewnych 

 

Szt. 40 

   RAZEM 40 

4. KNR 4-01 

0333-09-020 

Przebicia pod otwory wentylacyjne, w ścianach na zaprawie 

cementowo-wapiennej  

 

Szt. 40 

   RAZEM 40 

5. Kalkulacja 

własna 

Zakup i montaż wymiennika c.o. (co najmniej 75 kW wraz z pompą i 

osprzętem) - do uzgodnienia z Zamawiającym 

Zestaw 1 
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   RAZEM 1 

 

 

PRACE WODNO - KANALIZACYJNE 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu oraz stanu 

faktycznego, aby zapoznać się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia. 

 

1. KNNR 

8/225/3 

Demontaż urządzeń sanitarnych, umywalka porcelanowa kpl   

 

kpl 4 

   RAZEM 4 

2. KNNR 

8/225/4 

Demontaż brodzika prysznicowego kpl kpl 2 

   RAZEM 2 

3. KNNR 

8/122/4 

Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej szt. 4 

   RAZEM 4 

4. KNNR 

8/225/5 

Demontaż urządzeń sanitarnych, ustęp z miską porcelanową lub 

żeliwną 

 

kpl 4 

   RAZEM 4 

5. KNNR 

5/1209/11 

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość 

przebicia do 30 cm, Fi 100 mm 

 

otwór 

 

3 

   RAZEM 3 

6.  Kalkulacja 

własna 

Montaż przyłącza zmywarki (wężyki, zawory, syfony) Kpl. 1 

   RAZEM 1 
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7. Kalkulacja 

własna 
Położenie nowych rur i odpływów kanalizacyjnych, 

kpl 1 

  
 

RAZEM 1 

8. Kalkulacja 

własna 

Montaż nowych punktów hydraulicznych – Uwaga- 1 punkt 

hydrauliczny to trzy punkty: ciepła woda, zimna woda i odpływ 

kanalizacyjny, 

pkt 2 

  
 

RAZEM 2 

9. Kalkulacja 

własna 

Montaż przyłącza zlewozmywaka kuchemnnego (wężyki, zawory, 

syfony) 

Kpl. 1 

   RAZEM 1 

 

10. Kalkulacja 

własna 
Wyposażenie łazienek i ubikacji dla pacjentów w uchwyt uchylny dla 

os. z niepełnosprawnościami - zakup i montaż 

 

Szt.        4 

   RAZEM 4 

11. Kalkulacja 

własna 
Wyposażenie łazienek i ubikacji dla pacjentów w siedziska prysznicowe 

uchylne - zakup i montaż 

 

Szt. 2 

   RAZEM 2 

12. Kalkulacja 

własna 
Wyposażenie łazienek i ubikacji dla pacjentów w miskę WC wiszącą dla 

os. z niepełnosprawnościami + spłuczkę podtynkową - zakup i montaż 

 

Zestaw  3 

   RAZEM 3 
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13. Kalkulacja 

własna 
Wyposażenie łazienek i ubikacji dla pacjentów w umywalkę 60 cm + 

bateria umywalkowa dla os. z niepełnosprawnościami - zakup i montaż 

Zestaw 4 

   RAZEM 4 

14. Kalkulacja 

własna 
Wyposażenie łazienek i ubikacji dla pacjentów -bateria prysznic + brodzik + 

kabina prysznicowa dla os. z niepełnosprawnościami - zakup i montaż 

Zestaw 2 

   RAZEM 2 

15. Kalkulacja 

własna 

Wyposażenie łazienki dla personelu (WC ze spłuczką podtynkową, 

umywalka z baterią) -  zakup i montaż 

Zestaw 1 

   RAZEM 1 

16. Kalkulacja 

własna 

Wyposażenie pokój dla chorych częściowo leżących:( umywalka z 

baterią do st. do os z niepełnosprawnościami) zakup i montaż 

szt 1 

   RAZEM 1 

17. Kalkulacja 

własna 

Montaż baterii prysznicowej z uchwytami dla niepełnosprawnych- 

zakup i montaż 

szt 1 

   RAZEM 1 

18. Kalkulacja 

własna 
Montaż brodzika, montaż wc - zakup i montaż 

szt 1 

   RAZEM 1 

19 KNNR 

8/112/1 

Podłączenie do istniejącej instalacji szt 1 

   RAZEM 1 

 

INNE 

1. Kalkulacja 

własna 

Obudowa rur m 7.3 

   RAZEM 7.3 



 

 
Projekt „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Ciechanowie” realizowany jest przez ARNICA Adam Olszewski ii Wspólnik Sp. J. w terminie 01.10.2021 – 30.09.2023. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach IX. 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

 

2. Kalkulacja 

własna 

Demontaż haków Szt. 2 

   RAZEM 2 

3. Kalkulacja 

własna 

Prace nieprzewidzianie w dokumentacji technicznej, których nie można było 
ustalić/ przewidzieć na etapie sporządzania przedmiaru robót 

 

  

 

Wykonał: Adam Olszewski 

Cel przedmiaru: Oszacowanie ilości robót do wykonania w ramach realizacji projektu DDOM w Ciechanowie 

 

 

 

 

 

 

 


